

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา
 ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 (ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลลำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 จำนวน ๑ ป้าย (ป้ายถาวร) และป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ STA.๐+๒๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ
 ๐+๔๔๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘
 เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๕๐๐.๕๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วนห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาพาณิชยจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
 ...เนื่องจากราคาพาณิชยจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้รับราคาวัสดุไว้ จึงนำราคาวัสดุก่อสร้างของ
 จังหวัดข้างเคียงมาใช้ในการคำนวณราคากลาง
 - ๖.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๔ ใบเสนอราคาคอนกรีตผสมเสร็จ St.๒๔๐ KSC บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด
 - ๖.๕ ใบเสนอราคาหินคลุก บริษัท เพิ่มผลศิลา จำกัด
 - ๖.๖ ราคาน้ำมันขวยปลัดภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๖.๗ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง
 ตาราง Factor F ใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม
 ๒๕๖๖
 - ๖.๘ ตารางค่าขนส่งรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมือง ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนันต์ชัย เขียวจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายบุญมีธนันตร์ สังข์เพชร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายอลงกรณ์ พิพัฒน์ผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ